

analyse des offres

Travaux d'entretien de voirie 2020

.La consultation était visible sur la plateforme Promarchéspublics.com

5 entreprises ont remis un plis : dans l'ordre des réponses,

STPM EUROVIA MRY COLAS EIFFAGE

	HT	TTC	ECART/ESTIM
PRIX MINI	238 791,25	286 549,50	
PRIX MAXI	273 166,00	327 799,20	
ESTIMATION	264 464,30	317 357,16	-30807,66
ECART INFERIEUR / ESTIMATION		-9,71	
ECART SUPERIEUR / ESTIMATION		3,29	

ecart des offres ttc	maxi/ESTIM	MINI/ESTIM
montant	10 442,04	-30 807,66
%	0,03	-0,10

rappel RPAO	prix :60%	valeur technique :	0	Engagement /delais	0,10
-------------	-----------	--------------------	---	--------------------	------

1er critère


PRIX : SUR 60 POINTS

METHODE: Nombre de points = 60*(Prix le Plus Bas/Prix de l' Offre)

prix	HT base	option1	option2	Total HT	TVA	TTC	NB POINTS	ecart/au moins disant %
STPM	206 722,00	36 330,50	30 113,50	273 166,00	54 633,20	327 799,20	52,45	-14,40
EUROVIA	186 758,15	28 582,50	23 450,60	238 791,25	47 758,25	286 549,50	60,00	0,00
St MRY	205 985,90	29 013,00	24 102,00	259 100,90	51 820,18	310 921,08	55,30	-8,51
COLAS	195 965,75	27 630,00	22 683,00	246 278,75	49 255,75	295 534,50	58,18	-3,14
EIFFAGE	209 644,00	34 194,50	28 170,50	272 009,00	54 401,80	326 410,80	52,67	-13,91



COMMUNE D' AIGONDIGNE
VOIRIE 2019


Envoyé en préfecture le 22/02/2021
Reçu en préfecture le 22/02/2021
Affiché le 
ID : 079-200084630-20210126-DOC_2021_008-AR

VALEUR TECHNIQUE	sur 70points repartis sur différents critères	commentaires	points max	STPM	EUROVIA	MRY	COLAS	EIFPAGE
documents administratifs/dossier complet		documents à	2,5	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
				Complet	complet	complet	complet	complet
Références de chantier similaires		liste et analyse de chantiers similaire aux travaux du marché	2,5	0,00	2,00	1,25	2,50	1,25
				pas de references dans le dossier	reference BBSG mais pas de BBF (demandée en négo)	pas de references jointes, entreprise connue	Références de travaux en BBF	Trav entretien communes pas de détail/BBF
PLANNING		Détail /présentation	2,5	2,50	2,50	2,50	2,50	1,50
				planning détaillé	Planning détaillé	Planning détaillé	planning étaillé	pas de planning barre
Moyens techniques et humains,mode opératoire		moyens techniques fournis pour le chantier	10	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00
				pas trop détaille des phases	suffisants	suffisants	suffisants	moyens suffisants
Sous traitance pour travaux non qualifiés par l'entreprise		désignation d 'entreprise sous traitantes ,SI BESOIN SELON LES COMPETENCES DE L ENTREPRISE	2,5	1,25	2,50	2,50	2,50	2,50
				sous traitance pour BBSG pas de détail de l'entreprise	pour le signalisation SIGNAUD GIROD	pour le signalisation SIGNAUD GIROD	signalisation:filiale COLAS : AXIMUN	designé pour signal
Matériaux et fournitures		détail des fournitures conformes,fiches techniques	10	10,00	8,00	5,00	10,00	10,00
				provenance et fiches techniques	FICHES COMPLETTES (détail des fiches en négociation) matériaux conformes	pas de Fiches techniques provenances seulement	fiches complettes	fiches conformes et complete
		nb points max entreprise	30	24,25	27,50	23,75	30,00	27,75
		TOTAL DES POINTS TECHNIQUE						

**COMMUNE D' AIGONDIGNE**

VOIRIE 2020

DELAIS: SUR 10 POINTS

Envoyé en préfecture le 22/02/2021
 Reçu en préfecture le 22/02/2021
 Affiché le 
 ID : 079-200084630-20210126-DOC_2021_008-AR

ENGAGEMENT/DELAIS		points maxi	STPM	EUROVIA	MRY	COLAS	EIFFAGE
Delais =6*(DELAIS +COURS/DELAIS ENTREPRISE)	DELAIS +COURTS (semaines)°	6	7,00	4,00	5,00	5,00	8,00
	Délais en semaines						
	Engagement /travaux	4	3,43	6,00	4,80	4,80	3,00
	Nb de points						
	Engagement /travaux		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	TOTAL POINTS	10,00	7,43	10,00	8,80	8,80	7,00

Récapitulatifs	MAXI sem,	STPM	EUROVIA	MRY	COLAS	EIFFAGE
Prix	60	52,45	60,00	55,30	58,18	52,67
Valeur technique	30	24,25	27,50	23,75	30,00	27,75
DELAIS/ENGAGEMENT	10	7,43	10,00	8,80	8,80	7,00
TOTAL	100	0	84,13	97,50	87,85	96,98

conclusion : 5 entreprises ont déposé une offre : STPM, EUROVIA, MRY, COLAS ,EIFFAGE . Les dossiers sont recevables , 3 offres sont au dessous de l' estimation ,

prix :60 points
 L'entreprise EUROVIA présente l'offre la moins disante : 60 points avec plus de 9% sous l'estimation , COLAS :58,18,points , MRY:55,30,points ,STPM :52,45,points EIFFAGE : 52,67 points

TECHNIQUE /30 POINTS
 ,COLAS obtient le nombre de points maxi :30 points avec un dossier complet ,les autres sont légèrement inférieurs avec des dossiers relativement complets ,

COLAS :30 points EUROVIA :27,50 points MRY :23,75 points EIFFAGE :27,75 points STPM :24,25 points

Délais /10 points
 EUROVIA donne 4 , semaines :le délais plus court (en mettant 2 équipes sur le chantier ,1 en préparation,1 en revêtement) et s'engage à réaliser les travaux en Mars /Avril 2021 soit 10 points

Les entreprises se sont pas engagé sur le début des travaux Mars /Avril 2021,

EUROVIA: 10 points COLAS :8,80 points EIFFAGE:7 points MRY :8,80 points STPM :7,43 points

Au total critères prix + technique + délais, sur 100 points

,,,,,,,,,,,,,EUROVIA :97,50 points COLAS :96,98 points MRY :87,85 points EIFFAGE: 87,42 points STPM :84,13 points,

L'entreprise COLAS et EUROVIA sont très proches

L'entreprise „EUROVIA „ présente l' offre la mieux disante